
                          TERVEZŐI SZERZŐDÉS
Szerződés száma: B-161027
                      mely létrejött a Megrendelő: 

	Név: 
	Balatonszepezd Község Önkormányzata

	Székhely:
	8252 Balatonszepezd,Árpád út 27.

	Telefon:
	     

	e-mail:
	     

	Cégjegyzékszám:
	     

	Adószám:
	     

	Bank neve:
	     

	Bankszámlaszám:
	     

	Képviselő neve:
	     


                     és a Vállalkozó: 

	Név:
	JULIANSON Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

	Székhely:
	8095 Pákozd,Gábor Áron út 21/a

	Telefon:
	+36309393490

	e-mail:
	tgyula954@gmail.com

	Cégjegyzék szám:
	Cg.07-09-005417

	Adószám:
	11458438-2-07

	Bank neve:
	OTP Bank Nyrt. 

	Bankszámlaszám:
	11736006-2322168

	Képviselő neve:
	Tóth Máté ügyvezető


között, annak jogosultsága körében az alábbiak szerint .

1. A szerződéskötés alapja a Megrendelő részéről tett megrendelés.

2. Megrendelő vállalkozásba adja, Vállalkozó elvállalja az alábbi munka terveinek elkészítését: 
„Balatonszepezd Kerteki út közvilágítás bővítés”

(Kiviteli tervek műszaki tartalma:alaptérképek készítése, kb.30 m nyomvonalon közvilágítási földkábel tervezése, Közvilágítás fogyasztásmérés kialakítás ,kb. 1250 fm közvilágítási vezeték szerelés tervezése, 

4 db B10/4 oszlop létesítése ,21 db 36 W- os kompakt lámpatest szerelés kiviteli terveinek elkészítése )
3. Megrendelő a tervek elkészítéséhez a következő adatokat szolgáltatja:
        Tervezési alaptérképek digitális formátumban(* dwg ),tulajdonosi ,közútkezelői és az engedélyeztetéshez     

        szükséges önkormányzati nyilatkozatok és engedélyek.
                   Fenti adatok szolgáltatásának határideje: 2016.12.15.     
4. Vállalkozó a tervezés során a Megrendelőtől a felsorolt adatokon kívül olyan egyéb   adatszolgáltatást   is    kérhet, amelynek szükségessége a szerződéskötéskor még nem merülhetett fel.
5. Megrendelő kijelenti és igazolja, hogy a tervezési díj fedezete az alábbi pénzügyi jelzőszám alatt áll rendelkezésre:      
6. [image: image1.emf]Nettó tervezési díj:  530 000

ÁFA 27%: 143 100

Bruttó tervezési díj: 673 100

Vállalkozót a szerződésben vállalt tervezési tevékenységéért szabad árformában 
        azaz,  ötszázharmincezer  forint + áfa tervezési díj illeti meg.
7. A szerződésben meghatározott díj a kiviteli terv egyszeri használati jogának ellenértékét tartalmazza. A terv a Vállalkozó szellemi terméke és hozzájárulása nélkül változtatni, illetve a szerződésben foglaltakon túlmenően felhasználni nem lehet.
8. A szerződésben meghatározott díj az alapváltozat ellenértéke. Minden - írásban – megrendelt további változat, valamint az eredeti tervdokumentáció átdolgozása, módosítása, kiegészítése, korszerűsítése, engedélyeztetése esetén külön díjat számít fel a Vállalkozó.
9. Vállalkozó a vállalási ára terhére jogosult alvállalkozót igénybe venni, alvállalkozója munkájáért teljes felelősséggel tartozik.
10. A számla ellenértékének kiegyenlítése a kézhezvételtől számított 15 naptári napon belül esedékes, átutalással a Vállalkozó számláján feltüntetett elszámolási betétszámla javára. A számla a kiviteli és engedélyezési tervek leszállítása, beadása után benyújtható.

11. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az átutalás fizetési határidőn belüli elmulasztásával fizetési késedelembe esik és viseli az ezzel járó következményeket.

12. Késedelmi kamat mértéke: a PTK. rendelkezései szerint.
13. Tervszállítási határidő: 2017. 02.28.      
       Vállalkozó ezen határidőig leszállítja a kiviteli terveket. Amennyiben a terv készítése során olyan előre nem látható akadályoztatás merül fel, amely a tervszállítás határidőre történő teljesítését meghiúsítja, Vállalkozó kezdeményezheti  a tervszállítási határidő módosítását.
14. A tervszállítás Vállalkozónak felróható okból történő késedelmes teljesítése esetén Megrendelő késedelmi kötbér felszámítására jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a tervezési díj 0,5 %-a naponként, de legfeljebb a tervezési díj 20%-a. Vállalkozó nem kötelezhető kötbér fizetésére, amennyiben a késedelmes teljesítés nem vezethető vissza a Vállalkozó hibájára, gondatlanságára, ill. amennyiben a késedelmes teljesítés oka a szerződéskötéskor előre nem látható akadályoztatás.
15. A Megrendelő a munkát köteles átvenni a szerződésben vállalt teljesítési határidő előtt is, ebben az esetben a tervszállítás határideje a teljesítés időpontjára módosul.
16. A megrendelés Megrendelő részéről történő visszavonása esetén Vállalkozó jogosult a felmerült költségeit kiszámlázni, továbbá jogosult az elvégzett munka után járó arányos díjazásra is. Ugyancsak jogosult felmerült költségei kiszámlázására, ha a csatlakozási ill. kiviteli terv elkészítése rajta kívül álló okok miatt meghiúsul.
17. Fizetési feltételek: teljesítés igazolás után végszámla : 530 000 Ft +27% ÁFA     
18. Ha a tervezés során az elvárható gondosság mellett olyan előre nem látható körülmények adódnak, amelyek a tervezési díjat irreálissá teszik, Vállalkozó jogosult a díj és határidő felül bírálatát valamint a szerződés módosítását kezdeményezni.

19. A szerződés módosítását bármely fél kezdeményezheti a PTK. ide vonatkozó előírásainak betartása mellett.

20. A szerződés csak az esetleges véleményeltérés eredményes egyeztetése után lép életbe. A véleményeltérés a szerződés melléklete. A szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében együttműködési kötelezettségüknek eleget tesznek.

21. A szerződő felek szerződésszegés, valamint a szerződés visszavonása esetén a mindenkor hatályos jogszabályok, ill. a PTK. ide vonatkozó §-i alapján járnak el.

22. A szerződésben nem érintett kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.
	                   

	Pákozd, 2016.10.27.
	

	……………………….

cégszerű aláírás

Megrendelő
	……………………….

Cégszerű aláírás

Vállalkozó
	


[image: image2.emf]Megrendelő neve :

Vállalkozó neve:

Beszerzési megrendelés száma:

SAP teljesítés igazolás száma:

Különleges eljárás jelölése: közbeszerzés

építési engedély köteles

A teljesítés műszaki tartalmának megnevezése:

Szerződés szerinti teljesítési határidő:

A teljesítés tényleges időpontja:

nem volt (felróható) késedelem:

X

igen:  nem:

Számlázható (megrendelésben szereplő) összeg:

nettó: Ft

bruttó: Ft

Dátum:

(ezen dokumentumokat a benyújtásra kerülő számla mellékleteként nem kell csatolni!!) 

 - tapasztalati értékelő lap (Megrendelő és Vállalkozó részéről elfogadva),

 - díjtételsor az elvégzett munkákról,

 - beépített anyagok jegyzéke

 - műszaki átadás-átvételi jkv.

 - egyéb ………………………………………………………………………….

A teljesítés igazolás Megrendelőnél lévő példányához egyéb (a beruházási dokumentáció 

részeként) csatolt dokumentumai:

bélyegző helye:

bélyegző helye: 

(szerv. egység, társasá)



Vállalkozó képviselőjének neve:

 (olvashatóan)

JULIANSON Kft.



Beruházási munkához



A teljesítés késedelme a Vállalkozó (előre nem jelzett és/vagy nem elfogadott) hibájából 

történt, ezért a Megrendelő kötbérigényét érvényesíteni kívánja?

530 000

673 100

A Vállalkozó a megrendelt szolgáltatást a szerződési feltételeknek megfelelően, 

maradéktalanul teljesítette , így jogosult a megrendelésben/teljesítésigazoláson feltüntetett 

összegről szóló számla benyújtására!

Balatonszepezd Kerteki út közvilágítás bővítés    c. kiviteli tervek  készítése

TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

Balatonszepezd Község Önkormányzata



aláírása 

(cégszerű)

2017.02.28

Igazoló neve: 

(olvashatóan)

aláírása
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				Nettó tervezési díj:		530,000

				ÁFA 27%:		143,100

				Bruttó tervezési díj:		673,100
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Munka1

				TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

				Beruházási munkához

				Megrendelő neve :						Balatonszepezd Község Önkormányzata

				Vállalkozó neve:						JULIANSON Kft.

				Beszerzési megrendelés száma:

				SAP teljesítés igazolás száma:

				Különleges eljárás jelölése:				közbeszerzés

								építési engedély köteles

				A teljesítés műszaki tartalmának megnevezése:

						Balatonszepezd Kerteki út közvilágítás bővítés    c. kiviteli tervek  készítése

				Szerződés szerinti teljesítési határidő:						2/28/17

				A teljesítés tényleges időpontja:

				A teljesítés késedelme a Vállalkozó (előre nem jelzett és/vagy nem elfogadott) hibájából történt, ezért a Megrendelő kötbérigényét érvényesíteni kívánja?

						nem volt (felróható) késedelem:		X						igen:				nem:

				A Vállalkozó a megrendelt szolgáltatást a szerződési feltételeknek megfelelően, maradéktalanul teljesítette , így jogosult a megrendelésben/teljesítésigazoláson feltüntetett összegről szóló számla benyújtására!

				Számlázható (megrendelésben szereplő) összeg:

						nettó:				530,000								Ft

						bruttó:				673,100								Ft

				Dátum:

				Igazoló neve: 
(olvashatóan)										Vállalkozó képviselőjének neve:
 (olvashatóan)

				aláírása										aláírása (cégszerű)

				bélyegző helye: 
(szerv. egység, társasá)										bélyegző helye:

				A teljesítés igazolás Megrendelőnél lévő példányához egyéb (a beruházási dokumentáció 
részeként) csatolt dokumentumai:

				(ezen dokumentumokat a benyújtásra kerülő számla mellékleteként nem kell csatolni!!)

				- tapasztalati értékelő lap (Megrendelő és Vállalkozó részéről elfogadva),

				- díjtételsor az elvégzett munkákról,

				- beépített anyagok jegyzéke

				- műszaki átadás-átvételi jkv.

				- egyéb ………………………………………………………………………….



&L



Munka2

		





Munka3

		






