Iktat6szam: BSZ/118-31/2020

VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egvrészrol:

Név:. Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata

Székhely: 8252 Balatonszepezd, Arpad u. 27.

Torzsszam:734257

Adodszam: 15734257-2-19

Bankszamlaszam és szamlavezeté bank: OTP Bank 11748069-15734257
E-mail cim:igazgatas@balatonszepezd hu

Képviseletében: Dr. Bocskov Petrov Jordan polgarmester

mint Megrendeld (tovabbiakban: ,, Megrendel6™)

masrészrol a(z) Tranzorg Rendezvénytechnika Kft
Székhely: )

Cégjegyzékszam:

Adoészam: |

Bankszamlaszam:

E-mail cim: a
Képviseletében: Makoéi Adam iigyvezetd igazgatd
mint Vallalkozo (tovabbiakban: ., Vallalkozo™)

(atovabbiakban egyiittesen: . Felek”, kiilon-kiilon | Fél™) kozétt alulirott helyen és id6ben az alabbi feltételek szennt:

PREAMBULUM

Felek elézményként rogzitik, hogy Balatonszepezd Kozség Onkormdanyzata Képviseld-testiilete az KFE-00080-
5/2020. iktatoszdami tamogatdsi szerzédés szerint a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejleszté Nonprofit Zri.-16l
23.000.000.- Ft vissza nem téritendd tamogatasban részesiilt a Viriusi strand szaniterkonténerek beszerzésére.

A projekt keretében megvalosulo 4 db szaniterkonténer beszerzése érdekében a képviseld-testiilet beszerzési eljardst
Sfolytatott le, melynek nyertese a vallalkozo lett, igy az 55/2020. (IV. 17.) Bsz onkormdanyzati hatarozat szerint a
szerzédés a vdllalkozoval keriil megkotésre. A vallalkozdsi szerzédés aldirdsara a fenti hatarozattal kapott felhatal-

mazast a polgarmester.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld részére 4 db szaniterkonténer - amelyekbdl egy csaladbarat WC és baba-mama
szoba, 1 db raktarozasi kialakitasu célra szaniter konténer létesitmények- tervezését, kialakitasat, osszeszerelését,
Villalkozotol torténd megrendelését, valamint ezen létesitmények Megrendeld altal megjelolt helyszinre tértend le-
szallitasanak, lerakodasanak, telepitésének és iizembe helyezésének szabalyait jelen szerzodésben kivanjak szaba-

lyozni.

Villalkozd kijelenti, hogy szaniter konténer létesitmények tervezését, kialakitasat, 6sszeszerelését, kereskedelmét,
forgalmazasat, szallitasat végzi.

Felek egyezden kijelentik, hogy a jelen szerzodés targyat képezo szaniter konténer létesitményck koncepcioterve
elkészilt ¢s a Felek altal kélesonosen elfogadasra keriilt.

1. Szerzodés targya, tartalma

1.1. Megrendelé megrendeli, a Vallalkozé pedig vallalja, hogy megtervezi, legvartja, Balatonszepezd, 474/1 hely-
rajzi szam alatti strandon talalhat6 ingatlan teriiletére (tovabbiakban: Helyszin) szallitja, telepiti, 6sszeszereli €s be-
iizemeli a mellékletként csatolt Ajanlatban (tovabbiakban ,.Ajanlat”), részletezett miiszaki tartalommal a szaniter
konténer létesitményeket (tovabbiakban ..szaniter konténer létesitmény”). Vallalkozo kételes a szaniter konté-
ner létesitményeket a Helyszinrajzon jelolt helyre (tovabbiakban "Teljesités Helye"). 2020.06.08. idépontra (to-
vabbiakban , Teljesités hatarideje™) leszallitani, telepiteni €s beiizemelten atadni, Megrendeld pedig koteles atvenni,

a Dijat Vallalkozonak megfizetni.
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1.2. Felek a szaniter konténer létesitmények kialakitasa vonatkozasaban a melléklet mellett az alabbiakban alla-

podnak meg:
(1) a szaniter konténer létesitmények megtervezése, gyartasi terveinek elkészitése, legvartasa, Helyszinre szal-

litasa, letelepitése €s esztétikus Gsszeszerelése, beiizemelése a Helyszinen:
- kiilsé/bels6 burkolas, azaz
- kiils6 kialakitas a Felek altal elfogadott Ajanlat szerint
- bels6 kialakitas a Felek altal elfogadott Ajanlat szerint
(i1)szigetelés;
(111)  elektromos haldzat és eloszto kiépitése, viz-, szennyviz halozat kiépitése, kiallasok kialakitasa, kozmiira-
kotés;
(1v) fités kialakitasa;
Felek kifejezetten megallapodnak és rogzitik, hogy a szaniter konténer létesitményeket kiviteli terveivel, telepi-
téssel, izemeltetéssel és mitkodtetéssel kapesolatos, illetve barmely tovabbi hatosagi tgyintézés, engedélyeztetés
a Megrendeld kizarolagos kotelezettsége ¢s felelossége. Vallalkozo e korben feleldsségét vagy eljarasra kételezését
kifejezetten kizanja, de a Vallalkozo koételes a sziikséges engedélyek beszerzésében egyiittmiltkddni a Megrendelo-
vel és a hatosagok altal kért dokumentaciot elkészitent.

A jelen szerzodésnek részét képezi a szaniter konténer létesitmények statikai-, elektromos-, gépészeti- ¢s tlizvé-
delmi terveinek elkészitése, mely Vallalkozé kotelezettsége és koltsége.

2. Miiszaki és mindségi kovetelmények, pot- vagy tobbletmunka, dtadasra keriilé dokumentumok

2.1. A szaniter konténer létesitmények részletes mindségi és miszaki paramétereit a Felek altal elfogadott Ajanlat
tartalmazza, melyek miiszakilag és minéségileg a Felek altal elfogadott Ajanlatban részletezett miiszaki tartalomnak

¢s mindségnek megfelelden keriilnek kialakitasra.

A Megrendeld kételes a Vallalkozo altal atadott Ajanlatot a szerz6dés megkotése el6tt megvizsgalni €s az esetleges
modositasi kéréseit ekkor k6zolni. A Vallalkozo kételes a Megrendeld utasitasait azok felismerhet6 hibai, hianyos-
sagai vagy egy¢b problémak okan attekinteni és azt a Megrendel6 felé jelezni. Ha a megrendel6i kérés, terv valamely
hibaja vagy hianyossaga a kivitelezés folyamataban valik felismerhetévé, a Vallalkozo késedelem nélkil koteles

err6l a Megrendel6t tajékoztatni.

Amennyiben pot- vagy tobbletmunka szitkséges a szaniter konténer létesitmények legyartasahoz, Felek mar most
rogzitik, hogy arrdl killon egyeztetnek arat és hataridét, mely jelen szerz6dés kiegészitésévé valik és a teljesitési
hataridobe nem szamit bele, illetve meghosszabbitja azt.

2.2. Villalkozo a szaniter konténer létesitmények egyértelmii beazonosithatosaga céljabol a 275/2013. (VIL16)
Kormanyrendelet értelmében atadando teljesitménynyilatkozata mellé csatolja a leszallitott termék Szallitolevél ma-
solatat. A Vallalkozo az alabbi dokumentumokat kételes a Megrendelé rendelkezésére bocsatani a megrendelés tel-
jesitésével a szaniter konténer létesitményre vonatkozoan:

- mindségtanusitvany,

- megvalosulasi tervek 2 példanyban papir alapon és digitalisan,

- gépészeti, elektromos, stb. rendszerek és berendezések probaiizemérdl, beszabalyozasarol, eldirt paraméterek el-
lendrzésérdl készilt jegyzokonyveket,

- kivitelezéi nvilatkozatokat,

- jotallasi jegyek.

2.3 Vallalkozo kételes a Megrendelével jogviszonyban allé harmadik felekkel egyiittmiikodni és minden, a szaniter
konténer létesitmények megvalositasaval dsszefuggd kérdést tisztazni, a munkavégzéshez - a szerz6désben rogzi-
tett feltételekkel - munkateriiletet és a munkalatok koordinaciojat biztositani.

3. Dij, megfizetése, fizetési késedelem

3.1. Felek a megrendelt a szaniter konténer létesitmények kolcsondsen elfogadott dijat (tovabbiakban: . Dij”) a
Felek altal elfogadott 2. sz. mellékletként csatolt Ajanlatnak megfeleléen fogadjak el és rogzitik jelen szerzédésben.
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Felek megillapitjak, hogy a Dij tartalmaz minden, a szaniter konténer létesitményekkel kapcsolatos jarulékos kolt-
séget (igy kullondsen a szallitassal, a teljesitési hataridig torténd raktarozassal, szereléssel, betizemeléssel, stb.),
amely a jelen Szerz6dés targyat képezo szaniter konténer létesitmények leszallitasahoz és Megrendelének torténo

atadasahoz sziikséges.

A jelen szerzédés 1. pontjaban meghatarozott a szaniter konténer létesitmények megtervezésének, legyartasanak
a Helyszinre szé]litész’;nak, telepitésének, 6sszeszerelésének és beiizemelésének egyosszegl, fix, atalany dija ssze-
sen 14.073.100,-Ft +AfA,Ft azaz tizennégymillié hetvenharomezer egyszaz Forint+AFA.

3.2, Felek megallapodnak, hogy a Dij kifizetésére az alabbi iitemezés szerint keriil sor-

Vallalkoz6 a munkat a Felek altal kolesondsen kialkudott eléleg, amelynek dsszege 1.000.000,-Ft +AFA azaz egy-
millié forint, +AFA megfizetése utan kezdi el.

Megrendel6 tovabbi vételarrészt, amelynek 6sszege ,8.500.000,Ft +AFA azaz nyolcmillié dtszazezer Forint,
+AFA akészre jelentéssel egyidében fizet meg azzal, hogy a Vallalkozo gyartasi telephelyérdl a szaniter konténer
létesitményck addig kiszallitisra nem keriilnek, amig a vételarrészlet az Vallalkozo szamlajan jovairasra nem kerilt.
Megrendel6 a fennmarado vételarrészt, amelynek 6sszege 3.873.100,- Ft + Afa, azaz harommilli6 nyolcszazhet-
venhiromezer egysziz forint + Afa, a szaniter konténer létesitményck telepitését, illetve a Megrendeld részére
tortént sikeres miiszaki atadas-atvételt kovetd 15 napon belil teljesiti Vallalkozé részére.

Vallalkozo az eldleg Gsszegérél eldlegbekérdt allit ki Megrendeld részére, amelyet atad a Megrendelonek. A Meg-
rendeld az el6legbekérd atvételét a jelen szerzédés alairasaval elismeri. Megrendel az cloleg Osszegét az eldlegbe-
kérd atvételétdl szamitott lekésébb 5 napon beliil egyenliti ki, a jelen szerzédés fejlécében szereplé Vallalkozoi

bankszamlaszamra torténd atutalassal. Az eléleg a Dijba beszamit.

Vallalkozo a készre jelentett allapotkor, a lenti 4.3 c) pontban meghatarozott gyariizemben tortént sikeres kozos
miiszaki bejarast kovetden és az arrol szolo, minkét fél altal alairt jegyzokonyv, illetve a Megrendeld altal kibocsatott
teljesitesi igazolas alapjan részszamlat allit ki, amelyet megkiild a Megrendeld részére. Megrendel® ezen részszamla
Osszeget a szamla atvételétdl szamitott legkésobb 8 napon beliil egyenliti ki, a jelen szerzédés fejlécében szerepld
Vallalkozoi bankszdmlaszamra térténd atutalassal. A részszamla a Dijba beszamit. A Vallalkozo szamlajan torténd
Jovairast kovetéen intézkedik a Vallalkozo a szaniter konténer létesitmények kiszallitasarol.

Vallalkozo6 a Helyszinen tortént sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarast kovetden és az arrdl szold, minkét fél altal
alairt jegyzékonyv, illetve a Megrendel§ altal kibocsatott teljesitési igazolas alapjan végszamlat allit ki Megrendeld

részeére.

Megrendel6 a Dij fennmarado részét, azaz a Dij eldleggel, a részszamla és a lenti 6. pont szerinti garancialis vissza-
tartas sszegével csokkentett sszegét, a Vallalkozo végszamlaja alapjan, annak atadasat kovetd legkésobb 15 napon
belil egyenliti ki a jelen szerzddés fejlécében szerepld Vallalkozoi bankszamlaszamra torténé atutalassal.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Dij azon a napon tekintend$ teljesitettnek, amelyiken a teljes Dij 0sszeg hianyta-
lanul a Villalkoz6 bankszamlajan jovairodik. Felek megallapodnak, hogy a tulajdonjog a szaniter konténer létesit-
mények vonatkozasaban a teljes Dijrol jelen Szerzddés szerint kiallitott végszamla szerinti, a garancialis visszatar-
tassal csokkentett 6sszeg Vallalkozo bankszamlajan torténd jovairasaval szall at.

Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozo altal kiallitott elélegbekérdt, részszamlat és végszamlat a Megrendel6 ki-
zarflag eredeti példanyban (papir vagy elektronikus formaban) fogadja.

Felek megallapodnak, hogy a fizetés pénzneme a jelen Szerzodésben meghatarozott pénznem. azaz forint.

3.3. Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke megegyezik a Ptk. 6:155.8 szerinti kamatmértékkel.
Megrendeld, ha a fizetési hataridoben nem tesz eleget a fizetési kotelezettségénck, kételes 40 euronak megfeleld
Osszeget fizetni Vallalkozonak behajtasi koltségatalanyként. A behajtasi koltségatalany minden kiallitott, de hatar-

1doben meg nem fizetett (rész)szamla utan jar az Vallalkozo részére. Felek kifejezetten rogzitik, hogy a behajtasi
koltségatalany megfizetése nem mentesiti a Megrendelst a késedelmi kamatfizetési kotelezettség alol.
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4. Teljesités helye, ideje, médja

4.1. Jelen Szerz6dés szerint a Teljesités helye: a Helyszinrajzon megjeldlt teriilet

4.2. Jelen Szerz6dés szerint a Teljesités véghatarideje: 2020.szeptember 10.

A Teljesitési részhatarid6k:

a) a szaniter konténer létesitmények gyartasanak megkezdése: jelen szerzédés alairasanak napja

b) a szaniter konténer létesitmények gyartasanak befejezése a gyariizemben: 2020 junius O1.

c) a szaniter konténer létesitmények leszallitasa, osszeszerelése és telepitése a Helyszinen: 2020 junius 08.

4.3. Teljesités modja

a) Felek kifejezetten megallapodnak, hogy jelen szerzédés szerinti munkat Vallalkozé az eléleg bankszamlajan tor-
ténd jovairasa napjat koveté munkanapon kezdi el.

b) a szaniter konténer létesitmények helyszinre szallitasarol, lerakodasarol, telepitésérdl, osszeszerelésérol és be-
uzemelésérdl Vallalkozo koteles gondoskodni. Megrendel6 a szaniter konténer létesitményeket a teljesités helyére
torténd szallitasat, osszeszerelését, beiizemelését kovetden koteles atvenni. A szaniter konténer létesitmények és
annak tartozékai vonatkozasaban a Villalkoz6 viseli a karveszélyt a Helyszinen torténé sikeres miiszaki atadas-
atvételi eljaras befejezéséig. A Helyszinen térténd dsszeszerelés és telepités soran a munkateriilet érzése a Vallalkozo

felelossége.

Felek rogzitik, hogy a szaniter konténer létesitmények rész- és/vagy elészallitas teljesitéséhez a Megrendel§ el6-
zetes irasbeli hozzajarulasa/engedélye nem sziikséges, de a Felek a telepitési teriilet okan szitkséges, hogy egyeztes-

senek.

Vallalkozo kételes az Ajanlatban meghatérozott szaniter konténer létesitménycket— a jogszabalyi rendelkezések
¢s a szakmai szokasoknak megfelelden — azonositasra alkalmas jelzéssel ellatni és a rendeltetésszerii hasznalathoz a

tajckoztatast megadni.

¢) Vallalkozo a szaniter konténer létesitményeket készre jelenti a Megrendel felé, akinek lehet6sége van 5 napon
belil minéségi és mennyiségi ellendrzést, vizsgalatot tartani, a Vallalkozo gyali gyarizemében (pontos cim: 2360
Gyal, Szovetkezet u. 4).

Megrendel6 €s Vallalkozo a szerzodésszerii teljesitést, a készrejelentést kévetden 5 napon beliil a Vallalkozo gyali
gyarizemeben kozos eljaras soran megvizsgalhatja, melyrél jegyzokonyvet vesznek fel (a tovabbiakban: “Jegyzs-
konyv”). A Jegyzokonyv szolgal a szaniter konténer létesitmények szerkezetkész allapotanak szerzddésszeri tel-
Jesitésének az igazolasara.

Amennyiben a vizsgalat soran a Felek esetleges hibakat vagy hianyossagokat fedeznek fel, ezt a Jegyzokonyvben
rogzitik a hianyossagok, hibak, illetve hibas munkarészek leirasaval, erre esd becsiilt Osszegekkel, alkalmazando
cljarasokkal, igy érvényesiteni kivant szavatossagi, jotallasi igényekkel, a javitasra kélcsondsen megallapitott hatér-
1d6 tiizésével. Felek mar most rogzitik, hogy a pothataridé a teljesités idejébe nem szamit bele.

Felek az adott esettél fiiggden a hibas vagy hianyos részre vonatkozo teljesitést a kitiizétt hataridében ismételten
ellendrzik, és az ellendrzés alapjan hibak, hianyok javitasa, cseréje szerzédésszeriinek bizonyul, Megrendeld kételes
a szerkezetkész allapotra vonatkoz6 szerzddésszerii teljesitést a Jegyzokonyvben igazolni. A potbejaras koltségeit a

Felek maguk viselik.

Felek megallapodnak, hogy amennyiben Megrendelé a Felek altal kézosen kitiizott idépontban nem jelenik meg a
bejarasra, gy minden tovabbi eljaras nélkiil a szaniter konténer létesitmények arajanlat szerintt mindségiinek te-
kintendok ¢s a Vallalkozé jogosult azt a Megrendel6 részére leszallitani.

d) A Vallalkozo6 a készrejelentést kovetéen kezdi meg szallitast Megrendel6 altal meghatarozott teljesitési helyre
akkent, hogy azt a jelen szerzddés szerinti hataridében teljesitse.
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A Megrendel$ koteles gondoskodni ekkorra a teljesités helyének rendelkezésre allasarol, Vallalkozd részére valo
tiszta, rendezett allapotban torténé atadasarol és a kézmi racsatlakozasok rendelkezésre allasarol. Ha ugyanazon a
munkateriileten egyidejiileg vagy egymast kdvetden tobb vallalkozo tevékenvkedik, a munkak gazdasagos €s dssze-

hangolt elvégzésének feltételeit a Megrendeld koteles megteremteni.

A telepitést kovetd atadas-atvétel jelen szerz6dés szerinti teljesitési helyen torténik, mely soran a Felek ellenorzik,
hogy a korabban elfogadott Arajanlat szerinti allapotnak megfelelden tortént-e meg a szallitas, telepités, szerelés. E
korben a Feleknek joguk van egyéb személyek, szakértdk bevonasaval eljami, mely koltségeket maguk viselik. Az
atadas-atvételrdl a Felek Atadas-Atvételi Jegyzokonyvet vesznek fel, melyet a Felek, mint a széllitas, telepités és
szerelés szerzodésszeri teljesitésének fogadnak el.

Amennyiben az atadas-atvétel helyszinén a Felek azt allapitjak meg, hogy a szaniter konténer létesitmények ren-
deltetésszerii hasznalatra nem alkalmasak (pl. a szallitas soran a vazszerkezet nagymértékben rongalodott) ugy Meg-
rendelének joga van megtagadni az atvételt pothataridd tiizése mellett. Jegyzokonyvben Felek rogzitik a felmeriilt
problémat, hibat, hianyt, az erre es6 becsiilt 6sszegekkel, alkalmazandé eljarasokkal, és az érvényesiteni kivant sza-
vatossagi, jotallasi igényekkel, pothataridd tiizésével. Felek mar most rogzitik, hogy a pothataridd a teljesités idejébe

nem szamit bele.

Felek az adott esettdl fiiggden a hibas vagy hidnyos részre vonatkozo teljesitést pothataridoben ismételten ellendrzik,
és az ellendrzés alapjan hibak, hianyok javitasa, cseréje szerzodésszeriinek bizonyul, Megrendeld koteles azt Jegy-
z0konyvben igazolni.

Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Megrendeld a Felek altal kozosen kitliz6tt iddpontban nem jelenik meg

atadas-atvételi bejarasra, ugy minden tovabbi eljaras nélkiil a szaniter konténer létesitmények atadottnak tekinten-
dok és a Vallalkozo a szamlajat ezen jegyzokonyv nélkiil is jogosult a Megrendeld részére benytjtani.

4. 4. Vallalkozo jogosult kézremiikodé (alvallalkozo) igénybevételére, azonban az igénybevett kozremiikodé maga-
tartasaért ugy felel, mintha maga jart volna el. Felek kifejezetten megallapodnak, hogy a Megrendel6 a Vallalkozo
altal igénybevett alvallalkozdk felé semmilyen moédon nem felel. A Vallalkozo alvallalkozoi a Megrendelével szem-

ben semmilyen igénvt nem tamaszthatnak.

4.5. Vallalkozo koteles Megrendelét minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely a teljesités ered-
ményességét vagy a teljesitési hataridére torténd elvégzeést veszélyezteti vagy gatolja.

5. Birtokatruhazas

Villalkozo az atadas-atvételi eljaraskor ruhazza at a szaniter konténer létesitmények és a beépitett termékek birto-
kat a Megrendeldre.

A birtokatruhazas a szaniter konténer létesitmények tekintetében jelen Szerz6dés szerinti Teljesités helye €s ideje
szerint torténik meg. mely atadas-atvételi eljarasrol a Felek a jelen szerzodés 4.3. d) pontjaban rendelkeznek.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy a teljes Dij Vallalkozd bankszamlajan torténd hianytalan jovairasaig a szaniter
konténer létesitményck és a beépitett termékek tulajdonjoga az Vallalkozd¢ marad — figyelemmel a 3.2. pontban

foglaltakra is.

6. Szavatossag, jotallas, kotbér

Felek megallapodnak abban, hogy a jotallasi, szavatossagi igények fedezeteként a Megrendeld a végszamlabol visz-
szatartja a Dij nettd szamladsszegének 5 %-at 700.000,-Ft+AFA azaz hétszazezer forint +AFA $sszeget a sikeres
miiszaki atadas-atvételtdl szamitott 3 honapig.

A jotallasi, szavatossagi garancia a szerzédéses, illetve jotallasi, szavatossagi kotelezettségek mas vallalkozoval tor-
ténd elvégeztetésének koltségeinek és az ezzel osszefiiggésben felmeriil6 karok fedezetét képezi azzal, hogy ha a
Vallalkozo altal hatanidére el nem végzett munkakat Megrendeld a Vallalkozo kéltségére elvégezteti, akkor Meg-
rendelének ennek kovetkeztében Vallalkozoval szemben keletkezd kovetelése a visszatartott 6sszegbdl is kielégit-

heto. .
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A jotallasi, szavatossagi garancia visszatartast a Vallalkozo jogosult, egy Megrendeld altal jovahagyott bank altal
kibocsatott, a Megrendel6 altal el6zetesen jovahagyott szovegii, feltétel nélkiili, visszavonhatatlan, elsé felszélitasra
fizetendd, a garancidlis visszatartas dsszegére szolo bankgaranciaval kivaltani. A bankgarancia hatdlya a miiszaki
atadas-atvétel befejezésétdl szamitott 3 honapig all fenn. A bankgarancia atadasat kovetéen a Megrendelé 5 napon
beliil atutalja a Vallalkozonak a garancialis visszatartas 6sszegét a Vallalkozo fent megjelolt bankszamlajara.

Vallalkozo kijelenti és szavatolja, hogy a szaniter konténer létesitmények mennyiségileg és mindségileg a Felek
altal elfogadott Ajanlatban szerepl6 miiszaki tartalomnak megfeleléen késziilnek .

Vallalkozo kijelenti és szavatolja, hogy az Ajanlat szerinti a szaniter konténer létesitmények (anyagok, Iétesitmé-
nyek) megfelelnek az iranyadé jogszabalyok szerinti mindségi kovetelményeknek.

Vallalkozo szavatolja, hogy az altala szallitott a szaniter konténer létesitmények alkalmasak a rendeltetésszerii
hasznalatra, valamint mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, vagy olyan hibaktél, melyek a Vallal-
kozo cselekedetébdl, vagy mulasztasabol erednek.

Villalkozo vallalja, hogy a szaniter konténer létesitményeket a felek altal elfogadott Ajanlatnak megfelel6 kifo-
gastalan, 1. osztalyi mindségben tervezi, kialakitja, 6sszeszereli, és ezeket hataridére, hiba —és hianymentesen le-

szallitja, lerakodja, telepiti és izembe helyezi.

Felek megallapitjak, hogy a Vallalkoz6 a Ptk. 6:157 - 6:167 §-ai, és 6:177 §-a szerint szavatossaggal, a Ptk. 6:171 §-
6:173 §-a1 szerint jotallassal tartozik az altala leszallitott szaniter konténer létesitmények hiba és hianymentessé-
geert. Vallalkozo kifejezetten rogziti, hogy garancialis kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyek a nem
rendeltetésszerli hasznalat kovetkezményei, illetve amelyekrdl az Vallalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesi-

tés utan keletkezett.

Amennyiben a szaniter konténer Iétesitmények egyes berendezési targyai tartos hasznalatra rendelt cikknek miné-
silnek, Vallalkozo koteles a vonatkozo jogszabalyban meghatarozott jotallasi jegyet a szaniter konténer létesitmé-
nyckkel egyiitt Megrendel részére atadni. Megrendel§ a jotallasi jegyek alapjan jogosult a tartos hasznalatra rendelt
cikkek gyartojaval, forgalmazojaval szemben kozvetleniil fellépni.

A Felek megallapodnak, hogy amennyiben Vallalkozo sajat érdekkorében felmeriilé okbol a véghataridét elmu-
lasztja, ugy Megrendeld részére késedelmi kotbért kételes fizetni. A késedelmi kotbér mértéke minden késedelmes

nap utan 100.000,-Ft. (azaz egyszazezer forint,) de maximum a Dij 10 %-a.

A Szerz6dés targyat képezd munkalatok Vallalkozonak felréhaté okbol torténé meghitsulasa, illetve a teljesités jo-
gos ok nélkili megtagadasa esetén a Megrendeld meghiusulasi kotbért kovetelhet. A Felek nem teljesités esetére
meghiusulasi kotbérként 5.000.000,-Ft (azaz 6tmillié ) forintot kétnek ki.

A Megrendel6 jogosult a kotbért meghaladé karanak megtéritésére is.

Vallalkozo kotbér kotelezettsége lejart pénziigyi kovetelésnek minésiil és ennek megfeleléen Vallalkozo csak az
esetleges kotbér 6sszegével csokkentett szamlat nytjthat be. A kotbér sszegét a Megrendeld a végszamlaba besza-
mithatja.

A Felek a Szerzodésben meghatarozott kotbérek mértékét és annak fizetési feltételeit elfogadjak, azt megfelelének
tartjak, semmilyen esetben sem kezdeményezik annak birésagi illetve mas uton torténd csokkentését.

7. Szerzéi jog

Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerzédés 1. pontjaban meghatarozott szaniter konténer létesitményck Meg-
rendeld részére torténd Teljesitésével és a Dij Vallalkozo részére torténd hianytalan megfizetésével a szerzoi vagyoni
(felhasznalasi) jogok (a szerzoi jogrol szolo 1999. évi LXXVII 17. §-a szerinti jogok) tekintetében Vallalkozo a
Megrendelének kizarolag az attervezés/atdolgozas tekintetében ad jogot felhasznalasra. Vallalkozo kifejezetten hoz-
zajarul a szaniter konténer létesitmények - Magyarorszag teriiletén beliil vagy kiviil torténd — felallitashoz.



Megrendeld és Vallalkozo egyarant jogosult a szaniter konténer létesitményekrol készitett fotok, videok sajat pre-
zentacios anyagaihoz (honlap, prospektus, weboldal, kozosségi média, stb.) torténd felhasznalasara.

8. Egyiittmiikidés
Felek vallaljak, hogy a jelen Szerzodés teljesitése érdekében egymassal fokozottan egyuttmiikodnek.

Felek a szerzodéses kotelezettségek teljesitését érintd koriilményekrol kotelesek kolesénosen tajékoztatni egymast.
Az ennek elmulasztasabol eredd karokért felelések.

A felek vallaljak, hogy ha barmelyik fél ezt igényli, ugy soron kivill egyeztetd megbeszélést tartanak, amelyen meg-
felel6 szakemberrel és nyilatkozattételre jogosult képviseldvel vesznek részt.

A jelen Szerzddés targyaban nyilatkozattételre kizardlag a felek cégjegyzésre jogosult képviseldi, illetve a cégjegy-
zésre jogosult altal meghatalmazottak jogosultak.

Felek megallapodnak abban, hogy jelen Szerzodéssel kapcsolatban az alabbi személyeket ruhazzak fel a kapcsolat-
tartas, a képviselet, intézkedési, utasitasadasi valamint teljesitésigazolasi, jegyzokonyvezési jogkorrel:
Megrendeld részérdl:

Név: dr.Homoki-Szabo Robert

E-mail:dr.homoki@balatonszepezd.hu

Telefonszam: +06-87/468-591

Vallalkozo részérdl:

Név: Makéi Adam

Email: ) }
Telefonszam: o

9. Szerzbédés idétartama, modositasa, megsziinése, megsziintetése, vis maior

9.1.A jelen Szerzédeés a mindkét Fél altali alairassal jon 1étre, ezzel egyidejiileg 1ép hatalyba ¢s a jelen Szerzodés
szabalyszerl teljesitésével sziinik meg.

9.2 Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Szerzddést csak irasban médosithatjak.

9.3.A jelen Szerzddést a Megrendeld a jovore nézve a Vallalkozohoz intézett egyoldalu jognyilatkozattal — 30 napra
- felmondhatja. Felek kotelesek ezen idopontig egymassal elszamolni, a Megrendeld kételes a Vallakozo altal mar

elvégzett munka ellenértékét megfizetni.

9.4.A jelen Szerzodést a Felek — a masik fél silvos szerz6désszegése esetén — irasban, indoklassal, azonnali hatallyal
felmondhatjak.

Megrendeld az alabbi esetekben jogosult a jelen Szerzodést azonnali hatallyal felmondani:

e Villalkozo 15 napon tali késedelme esetén, ha az arra Felek altal megallapodott ésszerii pothatando 1s

eredmenyteleniil telt el;

e Vallalkozo clhatarozta végelszamolasat, elsé fokon elrendelték a cégjegyzékbdl torténd torléset,
Vallalkozo ellen felszamolasi eljaras vagy csddeljaras els6foku jogerés megallapitsa torténik:
Vallalkozo — a masik fél erre vonatkozo elézetes, a kovetkezményekre torténd irasbeli figyelmeztetése
ellenére — nem teljesiti barmely mas, szerzodéses kotelezettségét,

Vallalkozo az alabbi esetekben jogosult a jelen Szerzédést azonnali hatallyal felmondani, ha:
e Megrendel6 15 napon til sem veszi at a megrendelt és legvartott, készrejelentett szaniter konténer léte-

sitményeket '
9.5. Fentieken til a Szerzodés megszlinésére iranvado a Polgari Torvénykonyvrol szolo 2013. évi V. térvény (a
tovabbiakban: Ptk.) 6:231. §-aban foglalt elallasi jog is. Megrendeld az elallasra a szaniter konténer létesitmények

kivitelezési munkainak megkezdése elott jogosult.
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9.6. Jelen pontban "Vis Maior" olyan eseményt jelent, (i) amelynek bekovetkezése a szerzo6dd Felek akaratatol fug-
getlen, és (i1) azt az adott Fél a Szerzddés megkotését megeldzéen alapvetden nem lathatta eldre, vagy arra nem
készilhetett fel, (111) amelyet miutan bekévetkezett, az adott Fél alapvetéen nem keriilhetett el, vagy nem volt képes
ellen6rzése ala vonni, (iv) amelynek bekévetkezése alapvetden egyik Félnek sem tulajdonithato, és (v) amely a Vis
Maiort elszenvedo Fél szerzodésszerii teljesitését lehetetlenné teszi. Sem a Megrendeld, sem a Vallalkozo nem esik
késedelembe, illetve nem szegi meg a Szerz6dést oly mértékben, amely mértékben Vis Maior akadalyozza meg a

Jelen Szerz6désbol eredd kotelezettségei teljesitésében.

10. Uzleti titok védelme

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Szerz6dést, valamint az annak teljesitése soran vagy azzal ¢sszefliggésben
tudomasukra jutott, a masik Felet érinté minden olyan tényt, tajékoztatast, egyéb adatot, az azokbdl késziilt dsszeal-
litast, valamint védett ismeretet — beleértve a masik Fél know-how-jaba tartozo informaciokat is —, amelyek nem
kozismertek vagy az érintett gazdasagi tevékenységet végzd személyek szamara nem konnyen hozzaférhetéek és
amelynek illetéktelenek altal torténé megszerzése, hasznositasa, masokkal vald kozlése vagy nyilvanossagra hoza-
tala a masik Félre vagy a vele kapcsolatban allé mas jogalanyra hatranyos kévetkezménnyel jama, ezek hatranyos
megitélését eredményezhetné, vagy gazdasagi érdekeiket sértené vagy veszélyeztetné iizleti titokként (a tovabbiak-

ban: Titok) kotelesek kezelni.

Felek megallapodnak abban, hogy ennek megfelelden minden Titkot szigorian megtartanak, és a masik Fél elozetes,
irasbeli engedélye nélkiil nem hoznak nyilvanossagra, illetéktelen személynek nem szolgaltatnak ki, és ilyen személy
szamara nem tesznek hozzaférhetévé sem a jelen Szerz6dés hatalyanak fennallasa alatt, sem azt kovetden.

Felek megallapodnak abban, hogy kételesek gondoskodni arrél, hogy a Titkot a veliik jogviszonyban allé mas
személyek (példaul: munkavallalok, iizleti partnerek stb.) is iizleti titokként kezeljék, mind a jelen Szerz6dés hatalva

alatt, mind azt kdvetden.

11. Vitak rendezése

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Szerzédés alapjan felmeriilé vitakat elsédlegesen egyeztetés utjan kisérlik

meg rendezni.

Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek a mindenkor hatalyos Polgari Perrendtartas altalanos hataskén és
illetékességi szabalyai szerint jamak el.

12. Ertesitések, hataridok

12.1.A Felek a szerzédéses kotelezettségek teljesitését érinté koriilményekrdl kotelesek kolcsondsen tajékoztatni
egymast. Az ennek elmulasztasabol eredd karokért felel6sek.

A Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Szerzédés altal megkivant minden irasbeli értesitést a Felek mindenkori
székhelyének kell megkiildeni. A cimvaltozasrol a masik felet értesiteni kell.

Az értesitéseket, az ellenkez bizonyitasaig az alabbiak szerint kell megérkezettnek tekinteni:
e gjanlott kildeményt négy munkanap utan,
¢ tértivevényes kildeményt a tértivevényen megjelolt atvételi idépontban, amennyiben a tértivevény nem ke-
rill alairasra, a kézbesités masodik megkisérlésétdl szamitott 5. munkanapon
e ¢-mail-t: egy munkanappal az igazolhato elkiildés utan,
e azonnal a személyes atadas esetén.

A Felek rogzitik, hogy a kélesonos egyuttmiikodésiikkel 6sszefiiggd barmely lényeges informaciorol haladéktalanul
irasban (e-mailben), visszaigazolhaté médon (postai uton torténd kézbesités esetében feladovevénnvel és térti-
vevénnyel: személyes kézbesités esetén atvételi elismervénnyel (amely az atvevé személy olvashato nevét és
alairasat és az atvétel keltét tartalmazza) kotelesek a masik Felet értesiteni.
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12.2. Felek rogzitik, hogy a napokban megallapitott hataridébe a kezdénapot nem kell beleszamitani, a hetekben,
honapokban vagy években megallapitott hataridé azon a napon jar le, amely elnevezésénél vagy szamanal fogva
megfelel a kezdd napnak. Ha ilyen nap az utolso hénapban nincs, a hataridé a honap utolsé napjan jar le. Ha a
hatanidé utolso napja munkasziineti nap, a hataridé a kévetkez6é munkanapon jar le.

13. Vegyes rendelkezések

Felek kijelentik, hogy birtokaban vannak az ¢sszes adatnak, amely a jelen Szerzédésben foglalt valamennyi kétele-
zettséguk teljesitéséhez szikséges.

A jelen Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben, valamint barmely, a teljesitéssel kapcsolatos ellentmondas
esetén a hivatkozott Ajanlat, felek egyéb rendelkezései, tovabba a mindenkor hatalyos magyar jogszabalyok irany-

adok.

Amennyiben a jelen Szerz6dés barmely pontja érvénytelennek mindsiil, az nem befolyasolja a Szerzédés fennmarado
részének érvényességét. Amennyiben a jelen Szerz6dés barmely pontja érvénytelen volna, vagy azza valna, a felek
kotelezik magukat, hogy az érvénytelen pontot egy olyan érvényes szerzodéses rendelkezéssel helyettesitik, amely
a jelen Szerzddéssel elémi kivant gazdasagi célt legjobban megkozeliti.

Felek kijelentik, hogy a jelen Szerzédést és a mellékleteit elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
egvezOt, cégszeriien, szabalyszeriien, az alairasra jogosult képvisel6ik utjan, 4 db magyvar nyelvii, eredeti példanyban,
minden oldalon kézjegyikkel is ellatva, jovahagyolag alairtak.

Jelen szerzédés mellékletét képezi az Arajanlat valamint a szaniter konténerek bemutatasat hivatott alaprajzok (4
db).

Alaprajzok:

-alaprajz konténerekkel (1.)

-alaprajz férfi, néi mosdo (2.)

-alaprajz pelenkazo kézmoso (3.)

alaprajz pelenkazo (4.)

Balatonszepezd 2020. majus 26.







