
Tervezői szerződés

Szerződéskötő felek: 
egyrészről:	Balatonszepezd Önkormányzata
székhely: 8252 Balatonszepezd, Árpád utca 27.
adószáma: 15734257-2-19
képviselő: Bíró Imre - polgármester
(a továbbiakban: Megrendelő)
másrészről:	Kommentár Alapítvány
székhely: 8252 Balatonszepezd, Petőfi u. 28/A.
adószám: 18189199-1-19
nyilvántartási szám: 01-01-0009798
képviselő: Simon Ildikó Beatrix - a Kuratórium elnöke
(a továbbiakban: Költségvállaló)
továbbá: 	PRO ARCH Építész Stúdió Bt. 
Székhelye: 1085 Budapest, József krt.36
Bankszámla szám:10101377-48989400-01004001
Adóigazgatási szám:283490332-42
Képviselője: R. Takács Eszter /Dr. Ruszty Lászlóné/
(a továbbiakban: Tervező)
BALATONSZEPEZD
TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA
Balatonszepezd, belterület, 276/7 és a 276/8 hrsz-ú területeken
1.	A Megrendelés alapján a Tervező vállalja tárgyban megjelölt, az 1. sz. mellékletben részletezett tervezési munka elkészítését. A Megbízó pedig annak átvételét az egyeztetési eljárásában való közreműködést, a díj megfizetését, az alábbi szerződés szerint vállalja.
2.	Költségvállaló a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az Étv. 30/A. § szerinti településrendezési szerződés megkötésével vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt tervezési munka teljes költségét megfizeti.
3.	 A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat településrendezési céljaival összhangban lévő fejlesztés alapján a területrendezési hatósági eljárásokhoz szükséges döntések meghozatalában közreműködik.
4.	A Megrendelés alapján a Tervező vállalja az 1. pontban megjelölt tervezési munka készítését. A Megrendelő pedig annak átvételét az eljárásában való közreműködést, a képviselő-testületi döntések meghozatalát, az alábbi szerződés szerint vállalja.
5.	Egyeztetési anyag tervezési határideje: szerződéskötés, alaptérkép átadás, határozathozatal után: 3 hét.
6.	Tervező az 1. pontban vállalt kötelezettségét az 1. melléklet szerinti tartalommal összeállított dokumentáció 3 CD, pdf formátumban elektronikusan, 3 nyomtatott példányban köteles teljesíteni.
7.	Teljes díj	950 000.- Ft
mindenkori áfa (27 %)	256 000.- Ft
összege együtt	1 206 500.- Ft
azaz egymillió-kettőszázhatezer-ötszáz forint.


Kifizetés ütemezése:
	Egyeztetési anyag leszállítása
	80 %

	Végleges anyag
	20 %


8.	Tervező az 1. melléklet szerinti munkarészeket a megjelölt részhatáridőre elkészíti, ezek ellenértékének kiegyenlítése a 15. pont szerint történik.
9.	Megrendelő vállalja, hogy a tervezés közbeni döntést igénylő kérdésekben 10 munkanapon belül hivatalosan állást foglal, határozatot hoz. Az azon túli állásfoglalás a tervezés határidejét a késedelem mértékével kitolja.
10.	Szerződő felek az együttműködés biztosítására, joghatályos nyilatkozatra jogosult képviselőiket az alábbiak szerint nevezik meg:
	Költségvállaló részéről:
	Simon Ildikó Beatrix - a Kuratórium elnöke

	Tervező részéről:
	Dr. Ruszty Lászlóné / R. Takács Eszter - tervező/
Telefon: + 36 (20) 960 5041
e-mail: proarch.epstudio@gmail.com

	Megrendelő részéről:
	Bíró Imre - polgármester


11.	Tervező a szerződésben vállalt kötelezettségét az 1. mellékletben leírt tartalommal és 6. pontban leírt példányszámban, elismervény ellenében adja át, vagy a tervdokumentációt postán küldi meg. Megrendelő Képviselője jogosult a tervet 15 napon belül észrevételezni, Tervező köteles a hiánypótlást legkésőbb 15 napon belül teljesíteni. Amennyiben a Megrendelő nem tesz észrevételt, a feladat teljesítettnek tekintendő.
12.		Tervező kötelezettségét képezi mindazon hatóságokkal egyeztetést lefolytatni, amelyekre őt a munka jellege kötelezi. 
13.		Tervező a szerződés teljesítéséhez jogosult alvállalkozót igénybe venni.
14.	A szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy késedelmes vagy nem a szerződés szerinti minőségben történő teljesítés esetén, a szerződésben vállalt közbenső intézkedések elmulasztása, illetve a szerződés meghiúsulása esetén a szerzői jogokról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben megállapított kötbért fizetik.
15.	A szerződés szerinti munkák pénzügyi fedezete a Költségvállaló számláján rendelkezésre áll. A Költségvállaló a Tervező rész-, végszámlája szerinti járandóságot a munka hiánymentes leszállítása és a Megrendelő teljesítés igazolása kiállítása után 15 napon belül átutalja.
16.	Szerződő felek jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Polgári Törvénykönyv, az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.
Balatonszepezd, 2022. 05. 27.



	_______________________
Bíró Imre
Polgármester
Balatonszepezd Önkormányzata
(Megrendelő)
	_______________________
Simon Ildikó Beatrix
a Kuratórium elnöke
Kommentár Alapítvány
(Költségvállaló)
	_______________________
Dr. Ruszty Lászlóné
ügyvezető
Pro Arch. Építész Stúdió Bt.
(Tervező)




1. sz. melléklet
TERVEZÉSI MUNKA TARTALMA:

Tervezési hely:
A módosítás a 276/7 és a 276/8 helyrajzi számú telkeket érinti, az Üü jelű terület övezeti átsorolásával a beépítés közlekedési problémái rendezhetők.



A tervezési feladat rendezéséhez mind a településszerkezeti, mind szabályozási terv módosítása szükséges. Az üdülő területeket közlekedési területi besorolásban lehet hasznosítani. Mivel a vizsgált terület jelenleg is települési, belterület, így a térségi területrendezési tervi megfeleltetés nem része a tervezési munkának.
[image: pecsét]


1.Településszerkezeti Terv módosítása

· Kötelező munkarészek 
· TSZT határozattervezet 
· TSZT leírás kiegészítése
· Településszerkezeti terv módosítása
· Biológiai aktivitás értek számítás
· Alátámasztó munkarészek szükség szerinti kiegészítése
· Településrendezés, szabályozási és építészeti elvek
· Közlekedés
· Környezetvédelem
· Közművek
· Örökségvédelmi Hatástanulmány
 

2.HÉSZ, Szabályozási terv 
· Kötelező munkarészek
· Helyi Építési Szabályzat 
· Szabályozási terv
· Alátámasztó munkarészek szükséges kiegészítése  
Készül: TSZT módosítással együtt, elfogadás Önkormányzati rendelettel,





TERVEZÉS MENETE

	
	Határidő
	egyeztetés
	díj

	Egyeztetés az Önkormányzattal, Megbízóval, 
	
	2 hét
	 

	Tervanyag összeállítása
	2 hét
	
	80%

	partnerségi, környezeti vizsgálat szükségességét megállapító egyeztetés
	
	5-15 nap
	 

	Önkormányzati határozat, partnerségi egyeztetés lezárása
	2 hét
	
	

	Állami főépítészi eljárás 
	
	21 nap
	

	Módosítások átvezetése
	10 mnap
	

	Dokumentálás
	2 mnap
	
	20%




ADATSZOLGÁLTATÁS


· alaptérkép, közlekedési terv
· beépítési terv
· önkormányzati határozat

Budapest, 2022. 05. ….




R. Takács Eszter vezető településtervező
[image: pecsét]/Dr.Ruszty Lászlóné/
Pro Arch. Építész Stúdió
1085 Budapest, József krt. 36.
proarch.epstudio@gmail.com
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